

令和7年度 徳島県立中央病院 医療器械等調達予定表

調達予定器械に関して資料、意見、その他調達に必要な情報の提出を招請します。  
公表する内容は、現時点における調達の見通しであり、変更等を行う場合がありますので、ご了承ください。

1 医療器械

| 番号 | 調達予定件名                | 予定数量 | 用途等                       | 入札公告<br>予定時期 | 納入期限又は<br>契約期間 | 納入場所        | 契約担当部署   | 備考 |
|----|-----------------------|------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|----|
| 1  | エアウェイマネジメントモバイルスコープ   | 1    | 気道の観察、診断、撮影、治療等           | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 内視鏡センター     | 中央病院事務局  |    |
| 2  | 上部消化管ビデオスコープ          | 1    | 上部消化管及び咽頭の観察、診断、撮影、治療等    | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 内視鏡センター     | 中央病院事務局  |    |
| 3  | モーセレーターシステム           | 1    | 前立腺核出術における線種の回収・除去        | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 手術室         | 中央病院事務局  |    |
| 4  | マインスターPRP165レーザーレンズ   | 1    | 網膜光凝固                     | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 眼科外来        | 中央病院事務局  |    |
| 5  | レイシエル・マインスター眼底レーザーレンズ | 1    | 網膜光凝固                     | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 眼科外来        | 中央病院事務局  |    |
| 6  | 高精細内視鏡手術システム          | 1    | 鼻腔・副鼻腔内の観察・診断・処置をモニター下で行う | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 手術室         | 病院局経営改革課 |    |
| 7  | 蛍光顕微鏡一式               | 1    | 蛍光染色の観察、細胞診標本のスクリーニング     | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 病理検査室       | 中央病院事務局  |    |
| 8  | 麻酔器                   | 1    | 手術時の患者の麻酔                 | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 手術室         | 中央病院事務局  |    |
| 9  | ビデオ喉頭鏡                | 1    | 気管挿管時のモニタリング・位置確認         | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | ICU         | 中央病院事務局  |    |
| 10 | 歯科用パノラマX線撮影装置画像サーバー   | 1    | 歯科用パノラマ撮影装置のサーバ及びPACS転送   | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 2F歯科口腔外科診察室 | 中央病院事務局  |    |
| 11 | 全自動散薬分包機              | 1    | 散薬の分包・錠剤の手蒔き分包            | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 薬剤局         | 中央病院事務局  |    |
| 12 | 免疫血液学用遠心機             | 4    | 用手法による輸血検査の凝集判定及び赤血球洗浄    | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 輸血検査室       | 中央病院事務局  |    |
| 13 | 超低温フリーザー              | 1    | 治験検査検体用の保冷庫               | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 輸血検査室       | 中央病院事務局  |    |
| 14 | 血液保冷庫                 | 1    | ウイルス感染患者の自己血専用保冷庫         | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 輸血検査室       | 中央病院事務局  |    |
| 15 | 試薬保冷庫                 | 1    | 債権検査室での試薬・培地等必須材料の保管      | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 細菌検査室       | 中央病院事務局  |    |
| 16 | CT一体型血管造影X線撮影装置       | 1    | 中心静脈リザーバーの埋め込み、IVR治療他     | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 第1DSA室      | 病院局経営改革課 |    |
| 17 | 筋力計                   | 1    | リハビリ実施患者の筋力測定と評価          | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | リハビリ室       | 中央病院事務局  |    |
| 18 | 電動ベッド                 | 50   | 入院患者に使用                   | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 病棟          | 中央病院事務局  |    |

| 番号 | 調達予定件名            | 予定数量 | 用途等                      | 入札公告<br>予定時期 | 納入期限又は<br>契約期間 | 納入場所    | 契約担当部署   | 備考 |
|----|-------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|---------|----------|----|
| 19 | 保育器(体重モニター付)      | 1    | 新生児の保育環境のサポート            | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | NICU    | 中央病院事務局  |    |
| 20 | 新生児ベッド            | 1    | NICU・GCUに入院した新生児の可動式ベッド  | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | NICU    | 中央病院事務局  |    |
| 21 | インファントウォーマ        | 1    | NICUでの集中看護・処置や蘇生         | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | NICU    | 中央病院事務局  |    |
| 22 | 分娩監視装置            | 1    | 母胎・胎児の心拍数の測定と子宮収縮(陣痛)を検出 | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 5階北病棟   | 中央病院事務局  |    |
| 23 | 低温過酸化水素滅菌装置       | 1    | 非耐熱性の器械滅菌                | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 中央材料室   | 病院局経営改革課 |    |
| 24 | 高圧蒸気滅菌装置          | 1    | 機材滅菌                     | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 中央材料室   | 病院局経営改革課 |    |
| 25 | 超音波画像診断装置         | 1    | 産科・婦人科領域における超音波を用いた画像診断  | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 産婦人科外来  | 病院局経営改革課 |    |
| 26 | ワイヤレスヘッドライトカメラセット | 2    | 手術時の光源及び動画記録             | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 手術室     | 中央病院事務局  |    |
| 27 | 術野カメラEyaCaセット     | 1    | 手術野の共有及び手術記録としてのカメラシステム  | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 手術室     | 中央病院事務局  |    |
| 28 | 双眼ルーペ付きヘッドライト     | 1    | 術野の拡大視と深部術野の補助照明         | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 手術室     | 中央病院事務局  |    |
| 29 | ビデオ喉頭鏡            | 1    | 気管挿管時のモニタリング・位置確認        | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 手術室     | 中央病院事務局  |    |
| 30 | 超低温保冷庫及び異常警報装置    | 1    | 造血幹細胞移植に伴う採取検体専用保管庫      | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 南館4階ME室 | 中央病院事務局  |    |
| 31 | 血漿融解装置            | 1    | 新鮮凍結血漿(FFP)の融解           | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 手術室     | 中央病院事務局  |    |
| 32 | ベビーストレッチャー        | 1    | 小児科外来における患者の搬送           | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 小児科外来   | 中央病院事務局  |    |
| 33 | 超音波画像診断装置         | 1    | 外来における画像診断               | 4月以降         | 入札後3ヶ月以内       | 小児科外来   | 中央病院事務局  |    |

## 令和7年度 徳島県立中央病院 医療器械等調達予定表(本館整備関連分)

調達予定器械に関して資料、意見、その他調達に必要な情報の提出を招請します。

公表する内容は、現時点における調達の見通しであり、状況により追加・変更等を行う場合がありますので、ご了承ください。

### 1 医療器械

| 番号 | 調達予定件名                 | 予定数量 | 用途等                       | 入札公告<br>予定時期 | 納入期限又は<br>契約期間 | 納入場所         | 契約担当部署  | 備考 |
|----|------------------------|------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|----|
| 1  | バスボックス                 | 2    | 陰圧室設置に伴う、薬、材料の受け渡し用バスボックス | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 救命救急センタ(ER)  | 中央病院事務局 |    |
| 2  | ベット・ハンウォッシャー           | 1    | 改修工事に伴う備品洗浄環境改善           | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 救命救急センタ(ER)  | 中央病院事務局 |    |
| 3  | ステンレス収納棚               | 1    | 既存老朽化に伴う、更新               | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 救命救急センタ(ER)  | 中央病院事務局 |    |
| 4  | ステンレス流し台/作業台(特注型)      | 1    | グラム染色コーナー設置に伴う増設          | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 救命救急センタ(ER)  | 中央病院事務局 |    |
| 5  | 安全キャビネット(循環型)          | 1    | グラム染色コーナー設置に伴う増設          | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 救命救急センタ(ER)  | 中央病院事務局 |    |
| 6  | 顕微鏡                    | 1    | グラム染色コーナー設置に伴う増設          | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 救命救急センタ(ER)  | 中央病院事務局 |    |
| 7  | 実験台                    | 1    | グラム染色コーナー設置に伴う増設          | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 救命救急センタ(ER)  | 中央病院事務局 |    |
| 8  | ミキシング台                 | 1    | 老朽化に伴う更新                  | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | ICU          | 中央病院事務局 |    |
| 9  | ICUベット                 | 4    | 既存のICUベッドの老朽化             | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | ICU          | 中央病院事務局 |    |
| 10 | バスボックス(棚板バススルーキャビネット)  | 2    | ミキシングエリア新設に伴う、必要設備        | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法ミキシング室 | 中央病院事務局 |    |
| 11 | バスボックス(2段)             | 1    | ミキシングエリア新設に伴う、必要設備        | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法ミキシング室 | 中央病院事務局 |    |
| 12 | 監査台(ステンレス作業台)          | 3    | ミキシング室の整備                 | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法ミキシング室 | 中央病院事務局 |    |
| 13 | 安全キャビネット(全排気型)         | 2    | ミキシング室の整備                 | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法ミキシング室 | 中央病院事務局 |    |
| 14 | クリーンベンチ                | 1    | ミキシング室の整備                 | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法ミキシング室 | 中央病院事務局 |    |
| 15 | 薬用保冷庫                  | 1    | ミキシング室の整備                 | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法ミキシング室 | 中央病院事務局 |    |
| 16 | ステンレスワゴン(安全キャビネット下部収納) | 3    | ミキシング室の整備                 | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法ミキシング室 | 中央病院事務局 |    |
| 17 | 注射薬カート                 | 6    | ミキシング室の整備                 | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法ミキシング室 | 中央病院事務局 |    |
| 18 | 血圧監視モニタ                | 3    | 現万台数不足による増設               | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法室      | 中央病院事務局 |    |
| 19 | 液晶テレビ                  | 3    | 既存1台分にTVが不足している為          | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法室      | 中央病院事務局 |    |
| 20 | オーバーベットテーブル            | 3    | 増床による増設                   | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法室      | 中央病院事務局 |    |
| 21 | リクライニングチェア(テーブル付)      | 2    | 増床による増設                   | 4月以降         | 入札後3～5月以内      | 外来化学療法室      | 中央病院事務局 |    |